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SECRETARIA 2010 RF.C.: RORC-750905-CE
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MEDC ALVTENTE

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tismpo determinado que celebran por una pare e Gobierno dal
Estado de Zacatecas a fraves de |a Secretaria del Agua y Medio Ambiente por conducto de su Titular, el M. en C, Ing.
Luis Fernando Maldonado Morena, & quien en lo sucesivo se le denominara la *SECRETARIA" ¥ por la ofra parte ef Ing.
Carlos Alejandro Romo Robles, a quien en lo sucesivo e le denominara el “CONTRATISTA", rigiéndase ambas partes al
tenor de las siguientes declaraciones y clausulas

DECLARACICNES

La “SECRETARIA" declara

al Que la Secrefarla del Agua y Medic Ambients es una dependencia del Poder Ejecutiva, inteqrante de Ia
Administracion Piblica Centralizada, en los términos del articulo 25 fracgion X y 38 de la Ley Organica
de la Administracion Publica del Esiado de Zacatecas

b} Que como lo acredita con el nombramiento que expide a su favor el L.C. Alejandro Tello Cristerna,
Gobernador del Estado de Zacatecas, el M, en C. Ing. Luis Fernando Maldonado Morena ostenta ¢l
cargo de Titular de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente, con las faculiades expresas confendas al
cargo por 1a Ley Organica de la Administracion Pitblica del Estado de Zacatecas

¢} Que, para dar suficiencia presupuestal al objeto del presente instrumento, se emitié el oficio de autorizacion
nimero DP-A-014/19 de fecha 2 de enero de 2019 y el oficio de ejecugion nimerm COEPLA-OE/14-
0018119 de fecha 25 de junio de 2019 por parte de la Secretaria de Finanzas y la Coordinacion Estatal
de Planeacion de Gobierno del Estado,

d) Que dentro del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural
(APARURAL), ejercicio 2019, se prevé llevar a cabo la obra consistente en MEJORA DE RED DE
ALCANTARILLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZACATECAS.

) Que la asignacion del presente conlrato se realizé mediante Invitacion a Cuando Menos Tres Personas:
de conformidad con lo dispuesto en los aticulos 27 fraccion I, 41 y 43 de la Ley de Obras Piblieds y
Servicios Relacionados con las Mismas
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f)  Que su domicilio es el ubicado en Circuito Cerro del Gato, Edificio “F", Primer Piso, Ciudad
Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, misme que sefalan para todos los efectos que se deriven del
presente contrato

OPERADC APARURAL

DEL AGUA YE! "CONTRATISTA” declara: 2010

MEDIO AMBIENTE
a) -

bj.-

g}-

Primera. -~ Objeto del contrato. - Encomendar al “CONTRATISTA" los trabajos consistentes en MEJORA DE R

(Que es una persana fisica y lo acredita con 1a presentacion del acta de nacimiento nimero 1812, expadida en
fecha 25 de sepliembre de 1975, en el Registro Civil de Zacatecas, Zacatecas; asi como el regisiro federal de
contribuyentes RORC-750905-I1C6, preserta ademas identificacion vigente con fotografia consistente en
credencial de elector.

Que el Ing. Carlas Alejandro Romo Robles, afirma estar debidamente inscrito en el padrén de contratistas de
abra pilblica y Io acredita con céduia de registro de contratista que emite la Secretaria de la Funcion Piiblica del
Estada de Zacatecas y al igual que como |o hizo al presentar su propuesta técnica y economica, presenta copia
de la declaracion fiscal (Declaracion del Ejercicio Personas Morales o Fisicas, del Impuesto Sobve la Renta:
debidamente ingresada ante el Sistema de Administracion Tributana), con lo cual, declara tener capacidad
financiera y estar al comtente con sus obligaciones fiscales; asimismo afirma estar debidaments inscrito en &l
padron de contralistas de obra publica y lo acredita con cédula de registro de contratista que emite |3
Secretaria de la Funcion Piblica del Estado de Zacatecas, comprobando asi que tiene facultades suficientes
para contratar y comprometerse a la ejecucion de los trabajes mativo de este contrato.

Oue su domicilio es el que se localiza en Moreno Valle nimere 1, Colonia Diaz Ordaz, Zac atecas, Zacatecas,
mismo qua sefiala para todos efectos legales del presente contrato,

Clue conoce el contenido y los requisitos que establecen |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas can
las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, proyecios y anexos que intagran
el proyecto que antecedieron a la formulacian del presente contrato, asi como las obligaciones y alcances legales
correspondientes,

Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el articulo
51 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionades con las Mismas.

CLAUSULAS

DE ALCANTARILLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VETAGRANDE, ZACATECAS fue
este a su vez asuma el compromiso con la “SECRETARIA" de realizar dichos lrabajos en | i
del presente Instrumento.
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FIJA, PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO; PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR
EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL B5% PROCTOR, CON MATERIAL DE
M- ¢ EXCAVACION; INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA DE P. V. C. INCLUYE:
SECRETARIA HERRAMIENTAS ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION D.E 250 MM DE
DEL AGUA Y DIﬁnMETHD: SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE
MEDIO AMBIENTE 20 DE 250 MM DE DJﬁ.METRD; ACARREOQ PRIMER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EN ROCA FIJA EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE CARGA Y DESCARGA A VOLTEQ EN CAMION:
ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN ROCA FIJA
EN CAMIGN DE VOLTEOD. POZOS DE VISITA. EXCAVACION EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE
DE ESTRUCTURAS; EXCAVACION CON EQUIPQ EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA,
EN SECO, PIDESPLANTE DE ESTRUCTURAS: POZOS DE VISITA TIPO; BROCALES Y TAPAS
PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO; ACARREO PRIMER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EN ROCA EN CAMION DE VOLTED, INCLUYE CARGA Y DESCARGA A VOLTED EN
CAMION; ACARRED KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN
ROCA FIJA EN CAMION DE VOLTED. DESCARGAS DOMICILIARIAS. EXCAVACION EN ROCA
FIJA, Pl ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B; EXCAVACION CON EQUIPQ PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO; PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR
EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO:; RELLENO EN ZANJAS: INETALAEI{JJH,
JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P, V. C. INCLUYE: HERRAMIENTAS ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION; SUMINISTRO DE TUBERIA DE PV.C. ALCANTARILLADO
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 160 MM DE DIAMETRO; SUMINISTRO E INSTALACION DE
PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA; ACARRED PRIMER KM
MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, EN CAMION DE VOLTEQ, INCLUYE
CARGA Y DESCARGA AVOLTED EN CAMION: ACARRED KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVAGION EN ROCA FIJA EN CAMION DE VOLTEQ,

Tercera.-  Monte del contrato.- El monto total del contralo es por |a cantidad de § 838,515.60 (Cchacientos
treinta y ocho mil quinientos quince pesos 607100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agragaca,

Cuarta.- Periodo de ejecucién.- EIl “CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 152 dias
naturales sedalande como fecha de Inicio el 2 de agoste de 2019 y de término el 31 de diciembre de
2019,

e
4 -
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempa pravisto en el p gﬁa s
de trabajo pactado en esie contralo /}
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La "SECRETARIA" podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuanda hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA" que fungiran como residente dei estudio ¥
supenntendents, respeclivaments

Cuand 1a supervision se realice por terceras personas, &l residente del estutfio podra instalarda con
pastericridad al inicio de los trabajos

MEDIO AMBIBMFFa-  Documentos gue forman parte del contrato.- Se anexan al presente contraia como parte integral del
misma, &l programa de ejecucian de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como especificaciones
generales y particulares del estudia

Sexta.. Disponibilidad del inmueble y documentes administrativos.- La “SECRETARIA" se ohliga
oportunamente a poner a disposicion del "CONTRATISTA" &l ¢ los inmuebles necesarios para la
realizacion de los frabajos, observando en fodo momento, las dispasicionss que en materia de
asentamientos humanos, desarroilo urbana y construceion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de matenales, la “SECRETARIA", olorgara la cantidad
de $ 251,554.68 (Doscientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 68100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregads, equivalente al 30% del monto fotal del presente conlratn, para
o cual el "CONTRATISTA" debera presentar la factura comespondients, monto que serd amorlizado a
Iravés de as estimaciones subsecuentes

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion del “CONTRATISTA” con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la
enlrega del anticipo sers molivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactada, Cuando el
“CONTRATISTA" no eniregue |a garantia del anticipo dentra de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de fa notificacian del falla, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajes en
|a fecha establecida anginalmente.

El anticipo deberd ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de fas estimaciones por los
frabajos ejeculados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo oforgada,
debigndose liquidar el faltante por amaortizar en |3 estimacion final, es decir, Ia dltima fque se presenle
para su pago por parte del “CONTRATISTA"

Octava-  Plazos, forma y lugar de pago.- El pago se efectuard a fravés de estimaciones que abarcaran un
periado no mayor a un mes calendario conforme al avance de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA", debiendo éste dltimo presentar la factura y estimacion comespondiente dentro de lng
5 dias hahiles antes de la fecha de corte que se levara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15y
ultimo de casa mes, para el pago de dichas estimaciones, en Circulte Cerro del Gato, Edificio “F”,
Primer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, sefalandd los trabajos realizados, asi
tomo su periado de ejecucion debidamente validados por el supanvisor una vez presentado
anteriares documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago correspondiente en un plaza no afayor a
quince dias contadoes a partic de la presentacion de los mismas,
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Las diferencias tcnicas o numéricas pendientes de pago, se 1esolveran y, en su caso, se incomoraran
&n la siguiente estimacion.

El "CONTRATISTA" sera el (nico responsable de que las facturas gue se presanten para su pago,
cumplan con os requisitas administrativos y fiscales, par lo que el atraso en su pago por falla de alguno
de eslos o por su presentacion incorrecta o extemporanea. no serd mativo para solicitar el pago de gastos
linancieros,

Los pagos de esfimacionas no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que la
“SECRETARIA" lendra el derecho de reclamar por los trabajes fallantes o mal ejecutados y, en su caso,
€l pago en exceso que se haya efectuado,

Garantias.- El "CONTRATISTA", para garantizar el anticipo y cumplimiento de todas y cada una de lag
obligaciones derivadas del presente contrato, presentard las polizas de fianza por el 30% y 10%,
respeclivamente, del imparte de los trabajos contratadas, ncluyenda el impuesto al valor agregado, a
favor de Gobiemo del Estado de Zacatecas a través de la Secretaria de Finanzas ¥ la Secretarla dal
Agua y Medio Ambiente, cumpliendo asi con el término de quince dias naturales siguientes a fa fecha
del dictamen de adjudicacion,

La garantia de cumplimiento se liberara cuando el “CONTRATISTA" haya concluide con Ia ejesucitn,
terminacian y entrega fotal de fos rabajos obijeto de este contrato conforme al programa general de
ejecucitn, y entregue a la "SECRETARIA” |2 garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de otorgamiento de promogas o esperas al "“CONTRATISTA” derivadas de fa formalizacion de
convenios de ampliacion al monlo ¢ al plazo de ejecucian del contrato, el “CONTRATISTA" tleberd
abtener la modificacion de la fianza y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Una vez concluidos los trabajos, el "CONTRATISTA" quedara obligado a presantar |a garantia para
responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos ¥y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiers incurride, en contravencion al contenida de las especificaciones
generales y particulares del estudia

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (thoce) meses, conlades a partir de |a fecha del acia
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periody no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo dal "CONTRATISTA" por el cumplimienta da las obligaciones a que sg refisrs
&l parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, el “CONTRATISTA"
debera garantizar los mismos en los lerminos de los articulos 66 de I Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento, Transcurmidas los 12 {toce) meses, sinque e
reclamacion alguna por parte de la “SECRETARIA", I cancelacion de 1a fianza estara a o dis
la poliza de garantia que se olorque en los términos del articula 85 del Reglamento de la
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubiera por la garantia, la
“SECRETARIA" dabera notificario por escrito al "CONTRATISTA®, para gue este haga las enmiendas
cormespondientes, dentro de un término maxima de 30 (reinta) dias naturales, Transcurrido este temine
sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, la “SECRETARIA" proceders a hiacer
efectiva la garantia Si la reparacion requiere de un plazo mayor, la “SECRETARIA" y el
"CONTRATISTA" podran conveniriy per escrilo, debiendo continuar vigente k garantia.

Las comecciones a las deficiencias de los trabajos, no pedran corsistic en la elecucion tial de trabajos
faltantes por realizar por parle de la "CONTRATISTA”; en este caso, na se grocederd a la recepeion y
se considerara que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido en la clausula cuaria del
prasente contrato.

Pagos en exceso.- De conformidad con lo establecido en el articulo 55 pamalos sequndo y tercer de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben Prever los papos en excesn,
en cuyo caso el "CONTRATISTA" debera reintegrar fas cantidades que correspondan, asi como los
intereses que se llagaran a generar a partir de 1a fecha en que haya tenido lugar ef pago.

El “CONTRATISTA" deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gaslos financieros
correspondientes, conforme a fo seralado en el pamato anterior. Los gastos financierss se caloularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pangan efectivamente las cantidades 3 disposicion de la
“SECRETARIA".

Ajuste de costas.- Las partes acuerdan realizar |a revision y ajuste de |os coslos que Integran los precios
unitarios pactados en este conlrato, cuando ccurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costa de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a b
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamenlo, Cabe hacer mencion que
para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecida en |a Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Piblico, Ia cual establece de manera precisa que el recurso autonzado sera ejercido
para el ano fiscal carrespondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser solicitados con anterioridad
al ciere comresporidiente.

El pago de ajuste de costes y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes al
mes en que se haya aulorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspandiente a dichos faclores a cada fipo de ajuste; debiéndose aplicar los (ltimos que
se tengan autonzados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acurmularse

Maodificaciones al contrato.- La “SECRETARIA" podra dentro de su presupuesto aulonzado, bajo
responsabilidad y por razones fundadas y esplicitas, modificar este contrato, mediante conyefios,
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamante. no rebasen el 25% (venficinco por
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ciento) del monto o del plazo pactados, nl impliquen varaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Plblicas ¥ Servicios
Relacienados cen las Mismas o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porceniaje Indicado, pero no varian el obyeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adiclonales respecto a las nuevas condiciories. Estos convenios deberan ser gussritog
bajo respansabilidad del servidor piblico que haya firmado el contrato o quien o susfituya en el cargo,
Cichas modificaciones nio podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza
y caraclesisticas esenciales de! objeto de este contrato, i convenirse para eludir en cualguier forma &l
cumplimiento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de |og tratados;
esto de acuerdo a lo que establece el arliculo 59 de 1a Ley de Otrras Publicas ¥ Senvicios Relacionados
con las Mismas,

Las modificaciones a este contrato podran realizarse Io mismo en aumento que en reduccion del plazo
de ejecticidn o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, ¥
la determinacion del porcentaje de vaniacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato: en
tanto que, si es al monto, la comparacian sera con base en el monta inicial

El residente del estudio debera sustentar el dictamen técnice que funde y motive las causas que onginer
la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seq0n sea el caso, considerdndose Astos
parte de este conlralo y obligatorias para el “CONTRATISTA" ¥ la "SECRETARIA" |as estioulaciones
que en los mismos se establazcan

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizackn puedan
infegrarse en un solo documento, distinguiéndalos unos de otros, anexanda 1a documentacion que ks
soporte para efectos de pago.

Supervision técnica.- La “SECRETARIA" previamente al inicio de los trabajos establecera la residencla
respactiva, funcion que recaera en un servidor pablico designado que serd el reprasentante ante gl
“CONTRATISTA" y responsable de la supervision, vigilancia, control y revisian de los trabajos, de
acuerdo a o que estipula el articulo 53 de 1a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecta de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras plblicas ¥
servicios relacionados con las mismas.

La residencia del servicio de obra debera estar ubicada en e sitio de gjecucion de los irabajos.

Enla designacion del servidor pablico que fungira coma residente de! servicio de obra, la “SECRETAR[A"

|

debera tomar en cuenta que tenga los canocimientos, habilidades, expenencia y capacidad suficiente, -7

para llevar la adminlstracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el gradn académic
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formacion profesional de la persona, expenencia en administracion, desarrollo profesional y el
conocimiento de estudios similares al que se hara cargo.

La “SECRETARIA" a través del representante que parg fal efecto designe, tendrd el derecho de
supervisar en fodo fiempo los trabajos objelo de! contrato y dar al “CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas

La bitacora-El uso de la bitacora sera obligatorio para ambas partes, Su elaboracion, control y
sequimiento se hard por los medios remolos de comunicacion electronica, an cumplimiento de las
instrucciones giradas por la Secretaria de la Funcion Pabilica mediante oficio nimera 110462010 de
fecha 22 de enero de 2010, esto a través de la Contralorla Interna del Estado, ahora Secretaria de I3
Funcion Fublica del Estado, mediante requerimiento  consistente en el aficio  nimero
CIGE/DFSOPOTL2010, de fecha 8 de febrero da 2010, y debera cumplirse con las condiciones y
requisitos que establecen los articulos 46 Gltimo parrafo, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 122, 123, 124, 125 y 126 de su Reglamento.

Del mismo modo, para hacer eficiente el uso de la citada herramienta, la "SECRETARIA" y el
"CONTRATISTA" se apegaran al Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones Administrativas de
Caracter General para el Uso del Sistema de Bitacora Electranica y Seguimiento a Cbra Piblica
publicado en &l Diario Oficial de la Federacion en fecha 11 de junio de 2018, donde se especifican diversas
obligaciones, entre las cuales destaca que, previo a la fecha de inicio de los irabajos establacido en el
contralo, el residente designado debera abrir la bitacora con una nota de aperura,

Representacion del “CONTRATISTA"- Para e desamolo adecuado e los  trabajos, el
“CONTRATISTA" se obliiga a nombrar un representante  permanente quien fungrd como
superintendente del estudio, con faculfades suficientes para la tama de desisiones en tado lo refacionado
al cumplimiento del presente conltrato, esto de acuerda a In que eslablece el articuls 117 del Reglamenio
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

El superintendente debe estar facultade por el “CONTRATISTA", para oir y recibir loda clase de
notificaciones refacionadas con los trabajos, aon las de caracter personal, asl como cantar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo refativo al cumplimiento de este contratp,

Responsabilidades del "CONTRATISTA" - EI“CONTRATISTA" se obliga a respander de los defectos
y vicios ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a la “SECRETARIA" 0 4 tercercs, n Guyo caso se hara efectiva la garantia olorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal de la misma, quedando a salvo los derechos
para exigir el paga de las canlidades no cubieras de la indemnizacion,

EI “CONTRATISTA" se obliga a no transfenr en forma parcial o fotal, en favar de cualquiaulr}p&'{é
fisica o moral, sus derechos y abligaciones derivadas de este contrato ¥ SUS anexas, con gxcapcion de
Ios derechos de cobro sobre las eslimaciones por trabajos gjecutados, en cuyo casu;z{:beré contar

W
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con el previa consentimiento expreso y por eserito de la “SECRETARIA", conforme a lo establecido en
el lima parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
&4 de su Reglamento

_ EI "CONTRATISTA" serd el (inico responsable de la gjecucion de los trabajos ante la “SECRETARIA"
: | sus derechos y obligaciones seran Intransteribles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
%EE?_RA%TUA‘r de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las

MEDIO AMBIENTE  Vismas

El “CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motive e los frabajos
matena de eslte contrato, serd el Unico responsable de las abligaciones derivaras de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social, El "CONTRATISTA" se obliga
par lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contraoen
contra de la “SECRETARIA", en refacion can los trabajos objelo del presente contrato

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el "CONTRATISTA" <o abliga a emplear personal
lecnico espaclalizado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

septima.-  Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA" el (rico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamisntos normativos en materia sequridad social, uso de ta via piblica,
asl como la proteccion del medio ambiente y debers apegarse d las disposiciones que en ese supuasto
establezca la “SECRETARIA", sera ademas responsable de los dafios ¥ perjuiclos que pudieran
ocasionarse con motivo de | realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los cargos
fue resultaren,

Décima

octava,- Penas convencionales.- Cuando el "CONTRATISTA" incurra en incumplimiento o retraso en relacidn
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo la “SECRETARIA" tendra la
facultad de aplicar |as penas convencionales en los tarminos de los adiculos 86 y 87 del Reglamenta de
a Ley de Obras Piblicas y Servicios Refacionados con las Mismas, aplicandose los impores a favor de
la "SECRETARIA", & través de las estimaciones que se formulen, los cuales serin devueltos si gl
“CONTRATISTA" da temmino a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas pEnas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de |a garantia de cumplimiento del contrato

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos eén el cumplimiento de las fechas estableckdas en @l
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en &l cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausua cuarta del contrato, cuya sanclon podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes fue corresponda o 1a fraccion
respectiva, aplicandose los impores a favor de g “SECRETARIA", a través de las estimacionss que se
formulen, los cuales serdn devueltos si el “CONTRATISTA" da término a los trabajos en el pericdo de
gjecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiares, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimients del contrato.
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MEDIO AMBIENTE administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimienta del contrato, & partir de la facha

en que se haya notificado al "CONTRATISTA" la resolucidn de |a rescision administrativa del contrata.

Décima
novena,

CONTRATO PROAGL AAD-032075867-E23-2013

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atrasa en la glecucion de los trabajos sea
porcausas imputables al “CONTRATISTA" y que no haya sido resullado de la demora motivada por caso
fortuito, fuerza mayor o por razones da interés general que a Juicio de la "SECRETARIA" o se alribuya
a culpa del "CONTRATISTA".

Independientemente de las relenciones o de las penas convencionales que =2 apliquen, la
“SECRETARIA" podra optar entre exigir el cumplimients de este confrato. o bien, 1a rescision

Si la "SECRETARIA" opta por la rescision administrativa de este cantralo, se apegara a |o establesido
en los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaclonados con las Mismas, 155 y 158
de st Reglamenta

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato - La “SECRETARIA" estard facultada
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuande para ello ohra una
causa debidamente justificada, principalmente par casos fortuitos y de fuerza mayar, sin que ello implique
su terminacion definitiva, para lo cual deberd comunicarse por escrito al “CONTRATISTA" sefialando las
causas que la molivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos

Una vez extinguidas las causas que molivaron |a suspension, el presente instrumento juridice producira
tedos y cada uno de los efectos legales corespondientas.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporeion & periodo que comprenda la suspensian, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de SUSPENSION,
la que contendrd como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensian se derve de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para la “SECRETARIA" y el “CONTRATISTA", debiendo (nicamente suscribir un convenio donde se
reconazca el plazo de suspensidn y las fechas de inicio v terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejscucitn establecido en 1a clausula cusrta este contrato. Sin embarge, cuando los trabajos
resuiten dafados o destruidos y éstos raquieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse ¥
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los terminos dei articulo 59 de 1a Ley da Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para COMeir
deficiencias o incumplimisntos anteriores, imputables al "CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible detemiinar |a temporahidad de la suspensian de los trabajos, La
“SECRETARIA" podra dar por terminado anticipadaments este contralo.

En los terminos del articulo 60 de la Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios Relacionados con las Mi
podra operar asimisma la fenminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente jusfificadas
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asi ponverga y queds demostrado que la continuacisn de las obligationes pactadas pudiera ocasionar
un dao o perjuicio grave a la "SECRETARIA" o cuandea na sea posible determinar |z temporalidad de |3
SUSPEnSIon,

En todos los casos de terminacion anticipada de este confrato, se deberan realizar las anotaciones
comespondientes en la bitacora, debiendo |a “SECRETARIA” levantar acia circunstanciada en la que se

DELAGUAY  Contengan como minimo los requisitos indicadas por el articulo 151 del reglamento de 1a Ley de Obras
MEDIO AMBIENTE Flblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Una vez nolificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato al “CONTRATISTA" por la
“SECRETARIA", éste procedera a tomar irmediata posesion e los trabajos ejeculados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respactivas y en su caso, proceder a suspender los rabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en {jue
se encuentren los trabajos,

El "CONTRATISTA" estar cbligado a devolver a Ja “SECRETARIA", en un término de 10 {diez) digs
naturales, contados a partir de |a fecha de la nofificacian del alicio del inicio de! procedimienty de
terminacién anficipada del contrato, toda la documentacion que esta le hubigre entregado para la
realizacion de los trabajos.

Cuando s& dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse gl finiquita de conformidad
won lo estabiecldo en los artioulos 168, 169, 170 171 y 172 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas
y Senvicios Relacionados con las Mismas

Vigésima.- Rescision administrativa del contrato.- Las parles convienen que la “SECRETARIA" podrd en
cualquier momenta rescindir administrativamente ef presente contralo. en caso de incumplimienta de
cualguiera de las obligaciones Imputables al "CONTRATISTA" canforme al procedimienta y téminos que
safialan los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi
comao 153, 157 y 158 de su Reglamento;

Cuando la “SECRETARIA" seq ol que determine rescindir administrativaments este coniralo, dicha
resclsion operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para eflo fque se
comunique por escrito al "CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incuride, sefialando los
hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandoles can |as
estipulaciones especificas Gue se cansideren han side incumplidas, para Gue el "CONTRATISTA" dentm
del términa de 15 (quince) dias hablles siguientes a la fecha en que reciba |a notificacion por estiito del
inicio del pracedimiento de rescision, manifiests o que a su derecha convenga y aporte las pruehas que
Estima pertinentes, en cuyo caso la “SECRETARIA" resolvera lo procedente deritro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido &l eserito de contestacién del “CONTRATISTA"
en tanto que st es éste quien decide rescindinlo. sera necesario que acuda ante 1a autoridad judicial federal
y ablenga la declaracidn correspondiente. /Z

11
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Transcurrido el tming de 15 (quince) dias concedidos al "CONTRATISTA" para que manifieste lo que
a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que o haga, o =i después de
analizar las razones aducidas por éste. la "SECRETARIA" estima que las mismas no son sabstactonas,
emilira por escrito la resolucion que proceda.

La rescision cuando as! procediers na generara responsabilidad para la “SECRETARIA” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA" las penas convencionales sefaladas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias atorgadas

DEL AGUAY
MEDIO AMBIENTE

Cuando el "ESTADO" rescinda administrativamerte e contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA", la recepeion parcial quedara a Julcio de 13 "SECRETARIA", quien liquidaré el importe
de los trabajos que decida recibir.

La “SECRETARIA" procedera a la rescision administrativa de este contralo cuando el "CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

a).- 8i el "CONTRATISTA" por causas imputables a &l, no inicia los trabajos obieto de este contrato
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a |a fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de
Obras Piibiicas y Servicios Relacionadas con las Mismas ¥ sut Reglaments;

b).+ Si interrumpe injustificadamente I ajecucian de los trabajos:

¢).- Si no gjecuta los trabajos de conformidad con o eslipulado en este contrala y sus anexos o sin motivo
Justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor

d)+ 5i no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos y & juicio de la
“SECRETARIA", ¢l atraso pueda dificultar [a terminacion satisfactorla de los rabajos en el plazo
estipulado en [a clausula cuarta de este contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y, por tanto no se considerard como
Incumplimiento de este contrato ¥ Causa de su resaision administrativa, cuando e! atraso tenga lugar por
falta de informacian referente a especificaciones o normas de calidad, da entreqa fisica de las dreas de
trabajo, da licencias y permisos que deba proparcionar o suministrar la “SECRETARIA® asi como cuanda
ésta hubiere ordenado |a suspension de Ios trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por
falta de pago de estimaciones:

&)~ 5l es declarado o sujeto a concurso mereantil o alguna figura andloga:

fl.- Si subcontrata parte de los trabajos objeto de este contralo, =in contar con I3 autarizacian par escrito

de la “SECRETARIA™
/’ '
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g).+ Si transfiere los derechos de cobro dervados de este contrato, sin contar con |a autarizacion por
escrito de la “SECRETARJA™

h).- &1 el “CONTRATISTA" no da a la “SECRETARIA" por conducts de sus representanies, fas
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los frabajos;

SECRETARIA 1).- Si el "CONTRATISTA" cambia su nacianalidad For otra, en el caso de que haya sido establecido
DELAGUAY  coma requisilo, lener esa nacionahitac,

MEDIC AMBIENTE

j)= Si incumpie con el compramiso que, en su ¢aso, haya adquirido al momento de |a suscnpcion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacitn proporcionada por la
dependencia o enfidad para la ejecucion da los Irabajos;

k).~ En general, por el incumplimiento por parte def “CONTRATISTA™ a cualquiera de |as obligaciones
derivadas de este contrato ¥ sus anexas, la contravencion a las dispasiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, las leyes, tratados y demés disposicianes administrativas sobre la materia,

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 157 del reglamento de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de ests cantrato por la
“SECRETARIA", éste procedera a omar inmediatamente posesidn de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones FESpectivas y en su caso, procedar a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado
€N que se enclentren los trabajos,

No obstante, lo anterior, una vez iniciado & procedimiento de rescision administrativa del contrain, la
"SECRETARIA" podra, en caso de considerarto conveniente, suspender el tramite del procedimienta de
rescision, cuando se hublere Iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso de que se defamine no
rescindir el contiato, la “SECRETARIA" y el "CONTRATISTA" reprogramaran la ejecucion de las
rabajos una vez que se haya notificado la resolucion carrespondiante al “CONTRATISTA",

Asimismo, el “CONTRATISTA" estara abligado a devolver a lg “SECRETARIA", en un términe de 10
(diez) dias nalurales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del
procedimiento de rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion que ésta le hubiers
entregado para la realizacion da s trabaips,

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada al “CONT RATISTA" [a
“SECRETARIA" precautoriaments y deste el inicio de la misma, se abstendra de cubrr los importes
resultantzs de Irabajos ejeculados ain no liquidados, hasta que se otorgue ef finiquito que proceda, Z
que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la facha de fa nolificagian por
eschto de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacian, W a hacer

efectiva la garantia .
13 {M
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En el finiquito debera praverse el sobrecosto de Ios trabajos adn no ejecutados que se encueniren
atrasados conforme al programa de trabaja, asi como lo retativa a |3 recuperacion de los matenales ¥
equipos que, en su caso, le Fiayan sido entregados al “CONTRA TISTA".
Vigésima
primera.-  Recepcion de los trabajos.- Una vez nolificada Ia conclusion de los trabajos por pare dal
"CONTRATISTA" a través de [a bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soparen e
Incluird una retacion de las gstimaciones o gastos aprobados, monta ejercido y créditos a favor o en
conlra, y verificada dicha conclusion por panede la "SECRETARIA", éste contara con un plaza de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo lavantar el acta respectiva, los cuales una

“SECRETARIA" se reserva el derecho de reclamar por frabajos fallantes o mal ejecutados. perlo que |

DELAGUA Y "CONTRATISTA" queda obligade a responder de las defectos que: resulten en la obra, de los vicios
MEDIO AMRIENTE  0cultos y de cualquier olra responsabillidad en que hubiers incurrido, en tal caso, el plazo de venficacion
de los trabajos se podra prorogar por el pefiodo que acusrden la “SECRETARIA" y &l “CONTRATISTA"
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que la "SECRETARIA" opta por 1a
rescision administrafiva de este contrato,

No se procederd a la FECepcion de los Irabajos y se considerars que 1a obra no fue concluida en gl plazo
convenido en la clausula cuarta del presents contrate, cuando las reparaciones de fag deficiencias de los
trabajos, consistan en la ejecucion fotal de trabajos faliantes par realizar por parte del "CONTRATISTA"
Vigeésima
segunda.-  Finiquita.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elabarar dentro del trming de cingo
dias naturales, el finiquito de ls trabajos, en el que se hard constar los créditos a favar y en contra que
resulten para cada una de ellos, deseribiendo el concepto general que fes dio origen y el saldo resultants,

La “SECRETARIA" debera natifiear por oficio al “CONTRATISTA". I3 fecha, lugar y hora en que se
llevaré a cabo el finiquitn; gl “CONTRATISTA" tendrs |a obligacion de acudir al llamado que se le haga
mediante el oficio respectivo; da ng hacerio, s le comunicara el resuitado dentro e un plazo de diez 10
(diez} dias naturales, contados a partir tle su emisian.

El documento en e que conste el finiquito deberd reunir comg minimo las requisitos que se indican en el
articulo 170 del Reglsmento de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De exislir desacuerdo entre Jas pares respecto al finiguito, corresponderd elaboraro a |3
"SECRETARIA", debiendo este comunicar su restltado a "CONTRATISTA", en un plazo de diez dias
naturales a partir de su emisién, contando éste con un termino de quince dias naturales 2 partir de dicha
notificacion para alegar Io que a su derecho Convenoa, da no hacerlo se tendra por aceptado en (]
términos del articulo 64 de 1 Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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Determinado el resultada del finiquitn, los saldos a favor del “CONTRATISTA" deberan liquidarse en un
Plazo da veinte dias naturales contados a partir de fa fecha de notificacion del mismo, si los saldos fueren
a favor de la “SECRETARIA", los importes se deduciran de las cantidades pendientes par cubrir en
relacion a los trabajos ejecutados, y si fueren insuficientes se BXIgirA por escrito el reintegro, 2 lo que se
agregara el pago de intereses. Dichos gaslos empezaran a generarse cuands |as partes tengan definido
ol imporie a pagar y se cakeularin sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casn, dehigndose
computar por dias naturales, desde que sean delerminadas ¥ hasfa la fecha en que se pongan
electivamente las rantidades 3 dispasicion de la "SECRETARIA" En caso de no obtenerse el reintagro,
la “SECRETARIA" podra hacer efeclivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simullanea,
se levantara el acta administrativa que de por extinguidas los derechos y obligaciones asumidos por lg
“SECRETARIA" y el “CONTRATISTA" en este contrato, la que debera reunir coma minimo los requisitos
sefialados por el articulo 177 dal Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas

Procedimiento para resolucion de controversias.- 5i durante la vigencia del presente contrato
surgieran discrepancias de caracter tecnico, administrativo o de diversa indole, Ias partas acuerdan
iniclalmente resolverlas por [ via de la conciliacion y cuanda ests no sea posible, someterse a un
procedimiento &n el cuzl el “CONTRATISTA" dispandra de cincn dias habiles para expaner lo que 3 su
interés convenga, cuyo plazo inlciara a partir de que sura el incidente de que se trate,

La "SECRETARJA" POr su parte, evaluard los argumentos y emitira 13 resolucion cormespandiente en un
térming de diez dias hailas siguientes a la fecha en que &l “CONTRATISTA" presene sus argumenios,
siendo esta determinacion Inapelahla.

Cargos adicionales.- En observancia de Io que al efecto dispone el arficulo 220 del Reglamento de |a
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados can las Mismas, E| "CONTRATISTA" COnviens
Expresamente y olorga su consentimiento para que de las estimacionas que se e paguen, s& le haga la
retencin dal 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para dar cumplimiento 3 lo establecido
por las articulos: 37 fraccion VIl de [a Ley Organica de la Administracién Publica Federaly 191 de |a Ley
Federal de Derechos en vigor; por concepto de derechos de inspeccion, cantrol ¥ viglancia de los
trabajos. por parte de Ia Secrstaria de la Funcion Piblica, Asimisma, para &l caso de que el
"CONTRATISTA" sea socio de la Camara Mexicana de Ia Industria de |a Construcclan, conviene
Expresamente y olorga su consentimiento para que de las estimaciones que se e paguen, se le descuente
el 0.4% {CUATRO AL MILLAR) para ser apartado valuntaniamenie, por parte del “CONTRATISTA", del
cual, el 0.2% (DOS AL MILLAR) sers destinado a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
rabajadores de la industria de |a construccign que desarrolla el Instituto de Capacitacion de fa Industria
de la Construceion y 0,29% (D5 AL MILLAR) para fa ampliacion, mantenimienta yio canstruceian del
edificio de la Camara Mexicana de |a Industria de la Construccitn, asi como las actividades que se
fequisran para tal fin en dicha Delegacian,
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Asimismo, de manera voluntana, el “CONTRATISTA" podra expresar si autorizacion a fin de que e sea
retenida en cada una de las estimaciones, et 0.2% (DOS.AL MILLAR), mismo que serd destinado al
Sistema para el Desarrolln Integral de la Familia (DIF) para la realizacion de obras de infraestructura

sacial,
SECRETARIA Lo anterior, derivado del Convenio Marco de Colaboracion calebrado en fecha 14 de septiembre de 2017
DEL AGUAY entre el Goblerno del Estadn de Zacatecas, representado por el Titular def Poder Ejesutiv, L.C. Alejandro

MEDIO AMBIENTE.  Tellg Cristerna, Gobernador def Estado; el Sislema para el Desarrollo Integral de la Familia {DIF), através
de su Titular, fa Arq. Yadira Galvan S4nchez y la Camara Mexicana de la Industria de Ja Construceion,
represantada por el Am. Jorge Eduarda Hiriar F ranco, en st caracler de Presidente dal Comité Directivo

Vigésima

Quinta.- Otras estipulaciones.- £l monto esia blecida en &ste contrato es el que contiene el catalogo de conceptos
presentado por el "CONTRATISTA®,
Ambas partes se comprometen mvariablemente a regirse de forma absoluta por lo sefialado en lodas y
cada una de las clausulas mencionadas, asimismo a cumplir estrictamente con o ordenada en |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacianadas con las Mismas y su Reglaments, asi como en los demas
ordenamientos y disposicionas de caracter administrativo que sean aplicables,

Vigésima

seyla. Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumenlto, asi como para todo

aquello que no este expresamente estipulads en &l mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la maleria, asi como ala Jurisdiceion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por o tanto el "CONTRATISTA" renuncia al fuera que pudiera correspondere por razon de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa,

Et presente contrate se firma en |a ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los 31 dias del mes de Wi de 2019,

Por la “SECRETARIA" Por el “CONTRATISTA"

v
/

Ing. Carlos Alejandro Romo Robles
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