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Programa:  Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

% SPERADO APARURAL (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL),
@y Wi e _ ejercicio 2018
G iy 201

Contrato; PROAGUA-AD-032075967-E18-2019

DAY RF.C.: RCO-160912-1M9

Contrato de Obra Publica a base de precios unitanos y tiempo determinado gue celebran por una parte el Gobierno del
Estado de Zacatecas a través de 12 Secretaria del Agua y Medio Ambiente por conducto de sy Titular, el M. en C, Ing,
Luis Fernando Maldonado Mareno, a quien en lo sucesio se e denominara la *SECRETARIA" y por Ja otra parte la
empresa R Construfiet, S.A. de C.V., representads por el C. Oscar Reveles Pérez, en su cardcter de Presidente el
Consejo de Administracion, a quien en o sucesivo se | denominara el "CONTRATISTA", rigitndose ambas partes [
tenor de las sigulentes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

La “SECRETARIA" declara

a)  Que la Secrelaria del Agua y Medio Ambiente es una dependencia del Poder Ejecutivo, integrante de Ia
Administracion Piblica Centralizada, en los términos del articulo 25 fraccion XIIl y 38 de la Ley Organica
te la Administracion Publica del Estado de Zacatecas.

b} Que como lo acredita con el nombramiento que expide a su favor el L.C, Alejandra Tello Cristerna,
Gobernador del Estado de Zacatecas. el M. en C. Ing. Luis Fernando Maldonado Moreno nstenta gl
cargo de Titular de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente, con |as facultades expresas conferidas al
cargo porfa Ley Organica de [a Administracion Publica del Estado de Zacalecas.

¢)  Que, para dar suficiencia presupuestal al abjeto del presente instrumento, se emitio & af icio de autorizacicn
numero DP-A-014119 de fecha 2 de enero de 2019 y el oficio de ejecucion nimers COEPLA-OE/4-
0017119 de fecha 25 de junio de 2019 por parte de [a Secrefaria de Finanzas y Ia Coordinacion Estatal
de Planeacion de Gobiemo del Estado.

) Que dentro del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (FROAGUA), Apartado Rural f_r'//
(APARURAL), ejercicio 2019, se preve llevar a cabo la obra consisiente en MEJORA DE RED D
DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL LAMPOTAL DEL MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZACATECAS.
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Cue la asignacion del presente contrato se realizé mediante Adjudicacion Directa. de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 27 fraceion |1l y 43 de la Ley de Obras Piblicas ¥ Servicios Relacionados con las
Mismas.

Que su domicilio es el ubicado en Circuito Cerro del Gate, Edificio "F", Primer Piso, Ciudad
Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, mismo fue sefialan para todos los efecios que se deriven del
presents contrato, —)

f

aj- (ue la empresa que representa cuyo Regisiro Federal de Contribuyente es RCO-160912-IM9, e encuentrs
legalmente constiluida y registrada en |a Escritura Pablica nimero 5,688, volumen 168, de fecha 12 de
septiembre de 2016, ante |a Fe del Notaria Piblico nimero 42, Lic, Jaime Arturo Casas Madero, con
residencia en |a Ciudad de 2acatecas, Zacatecas

b}~ Que el C. Oscar Reveles Peérez, afirma ser el Presidente del Consejo de Administracion de la empresa y lo
acredita con [a presentacion del acta constitutiva que se menciona con antelacion; comprobando asi que tiene
facultacles suficientes para contratar y comprometerse 4 la efecucion de los frabajos motivo de este instrumento!
ast mismo y al iqual que como lo hizo al presentar su propuesta tecnica y econdmica, presenta copla de la
declaracion fiscal (Declaracion del Ejercicio Personas Morales o Fisicas, del Impuesto Sobre |3 Renta:;
debidamente ingresada anle el Servicio de Administracian Tnbutaria), con lo cual, declara tener capacidar
financiera y estar al cormente con sus obligaciones fiscales, comprobando asi que tiene facullades suficientes
para contratar y compromelerse a la ejecucion de los trabajos motivo de este contrato.

c)- Que su domicilio es el que se localiza on calle Vieente Guerrero ntimero 10, Palmillas, Ojocaliente,
Zacatecas, misma que sefiala para todos efectos legales del presente contrato,

d).- Que conoce el contenida y los requisits fque establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, 5u Reglamento, asi como el contenida de los programas de trabajo, proyectos y anexos que integran
el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente conlrato, asi coma las obligaciones y alcances legales
correspondientes.

e)- Que bajo protesta de decir verdad, afima no encontrarse en ninguno de los suptestos previstos por al aricula
51de fa Ley de Obras PUblicas y Servicins Relacionados con las Mismas.

Primera, -

CLAUSULAS ”
%

Objeto del contrato, - Encomendar al “CONTRATISTA" los trabajos consistentes en MEJORA DE Eﬁ
DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL LAMPOTAL DEL MUNICIPIO DE VETAGRANDE,
ZACATECAS, y que éste a su vez asuma el compramiso con la “SECRETARIA" de rE}V{ar dichos
trabajos en los téminos del presente mstruments,

Circuito Cerrg ool Gate, Edificia F,Col. Cabeiagd Gabicrng, Primer Prio,
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Segunda.-
Tercera.-

Cuarta..

Quinta,-

Sexta-

Septima.-
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Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar- SUMINISTRO E INSTALACION DE 283
METROS LINEALES DE P.V.C., 11 POZOS DE VISITA Y 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS.

Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de § 499,122.08 (Cuatrocientos
noventa y nueve mil ciento veintidds pesos 08100 M.N.}, incluyenda el Impuesta al Valor Agragado.

Peniodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabiajos en un plazo de 153 diag
naturales senalando como lecha de inicio el 1 de agosto de 2019 y de término el 31 de diciembre de

2019, ’}

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el program
te frabajo pactado en este contrato.

La “SECRETARIA" podrd iniciar la ejecusion de los frabajos cuando hayan sido designados el serndor
publico y el representante del "CONTRATISTA" que fungiran como residente del estudio y
superintendente, respectivamente.

Cuando |a supervision se realice por lerceras personas, el residente del estudio podra instalarla con
posteriondad al iniclo de los trabajos

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como pare integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectiva, asi como especificaciones
generales y particulares del estudio:

Disponibilidad del inmueble y documentos administratives. La “SECRETARIA" < obliga
oportunamente a poner a disposicion del "CONTRATISTA” &l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajas, observando en fodo momento, las disposiciones que en matena de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal estatal ¥ municipal,

Anticipo.- Para el inicio de los frabajos y compra de materiales, |2 “SECRETARIA", olorgara la cantidad
de § 149,736.62 (Ciento cuarenta y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 621100 MN.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30% del manto total del presente cantrato, para
lo cual el "CONTRATISTA" debert presentar la factura corespondiente, manto que serd amorizado a
traves de las esimacionss subsecuentes

El impaorte del anlicipa concedido serd puesta a disposicion del “CONTRATISTA" can antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en |a
enlrega del anticipo sera molwo para difenr en igual plazo el programa de ejecucion pactado, Cuand
"CONTRATISTA" no entregue |a garantia del anticipo dentro de los quince dias naturales siguien
fecha de la nolificacion del fallo, no procederd el diferimiento ¥, por lo tanto, debera iniciar los tr
la fecha establecida originalmente

Circulta Corro del Gate, Eediticin F,Col, Chitlac Goldeime, Deimer PMso,
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El anticipo deberd ser amorizado proporcionalmente can cargo a cada una de las eslimaciones por los
Irabajos sjecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo otorgada,
debiendose liquidar el fallante por amortizar en |a estimacion final, es decir |3 dliima fue se presenie
para su pago por parte del "CONTRATISTA",

Plazos, forma y lugar de pago.- £l pago se efecluara a traves de estimacianas que abarcaran un
periodo no mayor a un mes calendario conforme al avance de lds trabajos encomendados al
"CONTRATISTA", debigndo este (ltimo presentar la factura y estimacion correspondients dentra de los
3 dias habiles antes de la fecha de corte que s llevara a cabo quincenalmente, e decir, los dias 15 y
ultimo de casa mes, para ef pago de dichas estimaciones, en Cireuito Cerro del Gato, Edificio “F"
Primer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas. senalando los irabajos realizados, a
como su parindo de ejecucion debidaments validados por el supervisar, una vez presentados o
anteriores dacumentos, el “CONTRATISTA" récibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a
quince dias contados a parti de la presentacion de los mismos

Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago, se resolveran ¥, &N 5U £aso, Se Incorporaran
&n la siguiente estimacion

EI "CONTRATISTA" sera el tnico responsable de que las facturas (ue se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos v fiscales, por o que el alraso en su pago por falta de alguno
de e5tos a por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd molivo para solicitar el pago de gastos
financieros.

Los pagos de esiimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que I
"SECRETARIA™ tendra el derecho de reclamar por fos frahajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado,

Garantias.- EI “CONTRATISTA", para garantizar el anticipo y cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones dervadas del presente contrato, presentard las polizas de fianza por el 30% y 10%,
respectivamente, del importe de los trabajos contratados, incluyendo el impuesta al valer agregado, a
favor de Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secrataria de Finanzas y la Secretaria del
Agua y Medio Ambiente, cumplienda asl can el término de quince dias naturales siguientes a la fecha
del diclamen de adjudicacion,

La garantia de cumplimiento se liberard cuando el “CONTRATISTA” haya concluide con la ejecucion,
terminacion y entrega lotal de los frabajos objeto de este contrato conforme al programa general de
ejecucion, y entreque a la “SECRETARIA" |a garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. /?V

En caso de otorgamiento de primogas o esperas al “CONTRATISTA” derivadas de |a fﬂrmarizac'éré
convenios de ampliacion al manto o al plazo de ejecucion del conlrato, el “CONTRATISTAY debera
ablener la modificacion de 1a fianza y presentarla antes de |2 firma del canvenio respectivo,
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Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA” quedara obligado a presentar la garantia para
responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios coultos v de cualquier ofra
responsahilidad en que hubiers incurrido, en contravencian al contenido de las especificaciangs
nenerales v patticulares del estudio.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta| |
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese penodo no haya surgide alguna ™ |
respansabilidad a cargo del "CONTRATISTA" por el cumplimiento de las ochlinaciones a que se refier

el parrafo anlerior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, el “CONTRATISTA" >
debera garantizar los mismos en Ios Wérminos de los articulos 66 de la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios
Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento. Transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exista
reclamacion alguna por parte de fa "SECRETARIA”, |a cancelacion de la fianza estard a 1o dispuesto en

la paliza de garantia que se otorgue en los términos del articulo 95 del Reglamento de |a Lay de Obras
Fublicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Cuando aparecieren delectos o vicios ocultos en los trabajos denlro del piazo cubisrto por la garantia, |3
“SECRETARIA" debera notilicario por escrito al “CONTRATISTA", para que éste haga las enmiandas
comespondientes, dentto de un terming maximo de 20 {treinta) dias naturales. Transcurrido este lemino
sin que se hubieren realizado dichas correcciones o repasiciones, la “SECRETARIA" procederd a hacer
electiva |a garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, la “SECRETARIA" y el
“CONTRATISTA™ padran convenirly por escrito, debienda continuar vigente la garantia,

Las correcciones a las deficiencias de los trabajos, no podran consisir en |a ejecucion tolal de trabajos
faltantes por realizar por parte de la “CONTRATISTA™: en este €as0, no se procedera a la recepcion y
se considerara que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido en la clausula cuarta del
presente contrata,

Pagos en exceso.- De conformidad can lo establecido en el atticulo 55 parrafos segundo y tercero de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con |as Mismas, se deben prever los PAQOS BN BXCAS,
en cuyo caso el "CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades (ue comrespondan, asi como los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya lenido lugar el pago.

El "CONTRATISTA" debera reintegrar las canlidades pagadas en exceso mas los gastos financiercs
carrespondientes, conforme a lo senalado en el parralo anterior. Los gastos financieras se calcularan
sobre las canlidades pagadas en exceso en cada caso ¥ s& compularan por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta 1a fecha en que se pangan efectivamente las cantidades a dispasician de Ia
“SECRETARIA"

(]
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primera.  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los Precios
i unitarios pactados en este confrato, cuando ocuran circunstancias Imprevistas que generen un
- incremento o reduccion en el costo de los rabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a o
: dispuesta por o establecitio en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ias Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer mencion que
a para la procedencia el auste de costos debera aplicarse lo establecido en |a Ley de Presupuesto,
o Contabilidad y Gasto Pablico, 1a cual establece de manera precisa que el recursa autonzade ser3 gjercido
; :* para el ano fiscal correspondiente, de 1al manera que los ajustes deberan ser solicitados con anterioridad
Uy e dlciere comespondiente. /

=DICAMBIENTE
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El pago de ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las eslimaciones siguientes al
mes en que se haya aulonzado el ajuste, aplicando al importe de las eslimaciones el incremento
desglosado carrespondiente a dichos faclores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los (limos fue
sé tengan autorizados, Todes los factores de ajuste concedidos deberan acumitarse.

Décima

segunda-  Modificaciones al contrato.- La “SECRETARIA” podra dentro de su presupuesto autonzade, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este cantrato, mediante CONYENIoS,
siempre ¥ cuando gsfos, considerados canjunta o separadamente, no rebasen e 25% (venticineo por
cienta) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los trafados

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto alas nisevas condiciones. Estos convenios deberan sar suscritas
bajo responsabilidad del servidor publica que haya firmado el contrato o quien o sustituya en el cargo.
Dichas medilicaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones quese reheren a la naturaleza
¥ caractenisticas esenciales del objelo de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier farma &l
cumpliniento de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los tratados;
esto de acuerdo a fo que establece el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Senvicios Relacionados
con las Mismas.

Las modilicaciones a este contralo podran realizarse lo mismo en aumento fue en reduccion del plazo
de ejecucion o monto def mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, ¥
la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plaze pactado en este contrato; en
tanto que, sl es al monto, la comparacion sera con base en el manta inicial.

El residente del estudio debera sustentar el dictamen lécnico que funde y motive 1as causas que originen
fa celebracian de los convenios modificatonos o adicionales, sequn sea el caso, considerandose estos
parte de este conlralo y obligatorias para el “CONTRATISTA" v |2 “SECRETARIA" las estipulacione
que en los mismas se estableraan,

CuElita Tormo del Gatn, Editicie £.Col, Ciuedad Geatwomo, Mrimcr Plags,
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Las modificaciones al plazo de ejecucion da Ios trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monta, debiende considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
infegrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando |a documentacin que los
s0porie para efeclos de pago,
Décima
tercera-  Supervision tecnica.- La “SECRETARIA" previamenie al inicio de los trabayos establecera la resilencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que serd el representante ante el
“CONTRATISTA" y responsable de 1a supervision, vigilancia, contral y revision de los trabajos, de
7 dcuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Poblicas ¥ Senvicios Relacionades con las
r} Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que sé presenten para efecto de los pagoes que
) correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras plblicas y
servicios relacionados con las mismas

321 VY La residencia del servicio de obra debera estar ublcada en el sitio de ejecucion de fos irabajos.

En la designacian del servidar piblico que fungira coma residente del servicio de obra, 3 “SECRETARIA"
debera lomar en cuenta que tenga los conocimientas, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion, desamolly profesional y el
conocimiento de estudios similares al que se hars cargo,

La “SECRETARIA" a traves dal lepresentante que para fal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo Ios trahajos objeto del contrato y dar al "CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones que estime perinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida ¥ con las
modificaciones que en su caso lesean ardenadas.

Décima

cuarta,- La bitacora.-El uso de la bitacora sera obligatono para ambas partes. Su elaboracion. control ¥
sequimiento se hara por los medios remolos de comunicacin electronica, en cumplimiento de fas
Instruccianes giradas por Ia Secretaria de la Funcian Piblica mediante oficia nimera 211/046/2010 de
fecha 22 de anera de 2010, esto a través de la Contraloria Interna del Estada, ahora Secretaria de 1
Funcion Piblica del Estade, mediante requerimiento  consistente en el oficio NUmerg
CIGE/DFSOPID72/2010, de fecha & de febrera de 2010, y debera cumplirse con las condiciones
requisitos que establecen los articulos 46 (llima parafo, de la Ley de Obras Piiblicas ¥y Semnvicios
Relacionados con las Mismas: 122, 123, 124 125 y 126 de su Reglamento

Del mismo modo, para hacer eficiente el usg de la citada herramienta, la “SECRETARIA" y &l
“CONTRATISTA" se apegaran al Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones Administrativas de
GCaracter General para el Uso del Sistema de Bitdcora Electronica y Sequimienta a Obra Piblica,
publicado en el Diano Oficial de la Federacion en focha 11 de junio de 2018, donde se-especifican diversas 4 a
obligaciones, enlre |as cuales destaca que, previo a |3 fecha de inicio de los trabajos establecido e

conlrate, el residente designado debera abrir la bitacara con una nota de aperura,

Ciwcwites Corie clel Gato, Editiclo F,Col, ¢ ludad Gobierng, Primer Pigi,
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quinta.- Representacion del “CONTRATISTA".. Para el desarolo adecvads de los trahajos, &l
“CONTRATISTA" se obliga a nombrar un representante permanente, quien fungird como
superintendente del estudio, con facultades suficientes para la toma de decisiones en todo Io relacionada

al cumplimiento del presente contrato, esto de acuerds a lo que establece el articulo 117 del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

CONTRATO PROAGUA-AD-33 207586 7-E18-2010

notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las

El superintendente debe estar facultade por &l “CONTRATISTA" para oir y recibir foda clase de (1
facultades sulicientes para 13 loma de decisiones en fodo lg relative 3l cumplmiento de este contralo

o

sexta. Responsabilidades del “CONTRATISTA" - EJ "CONTRATISTA" se obliga a responder de los defectos
oy, ¥ vicios ocultos de la misma y de los dafios o pequicios que por inobservancia o negligencia de su pare
' % se leguen a causar ala “SECRETARIA” 0 a terceras, en cuya caso se hara efectiva la garantia otorgada
;  para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, (uedando a salvo los derechos
J para exigir el pago de las cantidades no cubierlas de |a indemnizacian,

o o 17y El "CONTRATISTA" se obliga a no transfenr en forma parcial o tolal, en favor de cualguier olra persona
i fisica o moral, sus derechos y obligaciones denvados tle &ste contrato ¥ SUS anexos, Con excepcion de
; los derechos de cobiro sobre las estimaciones por trabajos ejeculados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consenlimiento expreso y por escrlo de la “SECRETARIA” conforme a lo establecido en
el (itimo parrato del articulo 47 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
24 de su Reglamento

=

EI "CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la “SECRETARIA",
sus dereches y obligaciones seran mntransfenbles, excepluando de ello la subcontratacion y adquisicion
de matenales, casos que son requlates por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”", como empresano y patron del personal fue ocupa, can mativo de los trabajos
materia de este contrato, serd el inico responsable de fas oblgaciones derivadas de las disposicionas
legales y demés ordenamientos en maleria de trabajo y sequridad social, E1 "CONTRATISTA" se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que stis trabajadores presenten en su contra o en
contra de fa “SECRETARIA", en relacion con los rabajos objeto del presente contrato,

Asimismo, para el cumplmiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” «p oblina a emplear personal
tecnico especlalizado para la ejecucion de los trahajos,

Décima

septima.-  Relaciones laborales.. Sera el "CONTRATISTA” el iinico responsable de las obligaciones que se
deriven de los dilerentes ordenamientos normativos en materia sequndad social, uso de |a via piblica, Z/
asi como la proteceion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que en ese supue
establezea la “SECRETARIA": sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que pugiéran
otasionarse con maliva de |3 realizacion de log trabajos, quedando bajo su reapnnsabiladay cangos

que resultaren

Circwnto Corra ool Gate, Sadihcia FCal, Ciuiad Goobaleieing, Brfmer s o,
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Décima

actava.. Penas convencionales.- Cuandn ol "CONTRATISTA™ incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendanzado de los trabajos, por causas imputables af misma la “SECRETARIA" tendra I3
facultad de aplicar las panas convencionales en Ios teminos de los articulos 85 y 87 del Reglament de
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados can |as Mismas, aplicandose log Importes a favor de
la “SECRETARIA", a traves de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
_ “CONTRATISTA" da téming a lag trabajos en el periodo de ejecucién establacida, Dichas penas no

ik podran ser superiores, en su conjunto. al monto de Ia garantia de cumplimiento del contrata

A Las penas convencionales se aplicaran por arasos en @l cumplimiento de |as fochas establecidas en el

y programa general de ejecucion de los trahajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en lafecha de

. ferminacion de los frabajos pactada en I clausula Cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en

un 5% de la diferencia entre I gjecutade y lo no realizado durante el mes que carrespenda o la fraccion

RV, Ll respectiva, aplicandose los importes a favor de | “SECRETARIA", A traves de |as eshimaciones que se

ALY formulen, los cuales seran devuelios =i el “CONTRATISTA" da témino a os frabajos en el periodo de

: Ejecucion establecido, Dichas penas no podran ser superiofes, en su conjunto, al monto de |a garantia de
cumplimiente del contrato,

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el alraso en [a ejecucion de los trabajos sea
porcausas imputables al "CONTRATISTA" ¥ quena haya sido resultada de la damora mativada por caso
fortuito, fuerza mayer o por razones de interas general que a juicio de la “SECRETARIA" nip ga atribuya
a culpa del “CONTRATISTA"

Independientemente de |as FElenciones o de las penas convencionales que se apliquen, |a
“SECRETARIA" podrs oplar onfre exigir el cumplimients de ssta confiato, o bien, la rescision
administrativa dal mismo, haciendo efactiva I garantia de cumplimiento del contrato, a partir de |a fecha
&N que se haya notificads gl "CONTRATISTA" la resolucion de a rescision administrativa del contratg,

Si la “SECRETARIA" opta por Ia rescision administrativa de este contrato, se apeqara a lo establecido
en los articulos 61 y 62 de 1 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 156 y 158
the 5u Reglamento,

Décima

novena.  Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato - |4 “SECRETARIA" estara facultada
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una
causa debidamente justificada, princlpalinentea por cases fortuitos y e fuerza mayor, sin que-ellg inplique
su terminacian definitiva, para lo cual debera comunicarse por escalo al “CONTRATISTA® senalando las
causas que la motivan, Ia fecha de su inicio ¥ de la probable reanudacion de los trahajos.

Una vez extinquidas las causas que motivaron | suspension, &l presente instrumento juridico producir
todos y catda uno de los efectas legales correspandientes
/ f

/

{ g

Licaito Corn del Gatn, Edificia F, Col, Ciudad Gobistia, Primmor P,
[ S LN ST 8 P, T Pl - L RN I SR




i MEDICAMBIENTE

"4

FACSLLEAY _

m CONTRATO PROAGUA-AG-D32075957-E18-2019

La fecha de terminacian se prorogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensian, sin
madificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que: contendra coma minime los requisitos establecidos por &l articulo 147 de! Reglamento de la Ley
de Obras Pablicas y Sendcios Relacionados can las Mismas

Cuando la suspension se denve de un caso forluito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad
para la “SECRETARIA” y el "CONTRATISTA", debiendn tnicamente suscribir un convenin donde se /)
reconozea el plazo de suspension y las fechas de Inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar &
plaze de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato, Sin embargo, cuando los trabajos /
resullen d'anados o destruidos y éstos requigran ser rehahilitados o repuestos, deberan reconocerse ¥/
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los terminos del ariculo 59 de |a Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siampre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA™

En el caso de que no sea posible determinar la temparalidad de la suspension de los trabajos, La
“SECRETARIA” podra dar por lerminado anticipadamente este contrato

En los terminos del articula 60 de 1a Ley de Cbras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada def contrato cuando por razones plenamente justificadas
asl convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas pudiera ocasionar
un dafio o perjuicio grave ala “SECRETARIA" o cuanda no sea posible determinar la temporalidad de la
suUspansion,

En todos los casos de terminacion anticipada de este conlrato, se deberan realizar las anotationes
correspondientes en la bitacora, debiendo la “SECRETARIA” levantar acta circunstanciada en 3 que se
conlengan como minimo les requisiios indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Una vez nolificada por oficio Ia terminacion anticipada de este contrato al "CONTRATISTA” por la
“SECRETARIA", este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutades para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando, con o sin la comparecencia det “CONTRATISTA", acta circunstanciada del estady en que
se encuentren los {rabajos

El "CONTRATISTA" estard oblgado a devolver a la “SECRETARIA" e un tarmino de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de |3 notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrata, toda |a documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos,

con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del Reglamento de Ia Ley de Obras Pibli

Cuando se de por terminado anticipadamente este contralo, debera elaborarse el finicuito de cunfnn;a% P
y Servicios Relacionados con las Mismas /

L0
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Vigésima.- Rescision administrativa del contrato,- Las parles convienen que la “SECRETARIA" podra en
cualquier momento reseindir admimstrativamente el presente contrato en caso de ircumplimiento de
cualquiera de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” confarme al procedimiento y terminos que

sefalan los arficulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con tas Mismas, asi

b como 155, 157y 158 de su Reglamento.

Cuando la "SECRETARIA" sea el que defermine rescindir administrativamente este confrato, dicha
W rescision oparara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judiclal, bastando paca eflo fue 56
comunique por escrite al "CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los
hechos que motivaren fa delerminacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las -
i7e  eslipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que el “CONTRATISTA” dentrd”
del término de 15 (quince) dias habiles siquientes a la fecha en que reciba la nofificacion por escrto d
inicio del procedimiento de rescision, manifieste Io que a su derecho convenga y aporte las pruebas gple
estime pertinentes, en cuye caso la “SECRETARIA" resolverd lo procedente dentro de las 15 {quinge
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion del “CONTRATISTAY:
entanto que sies ésle quien decide rescindiro, sera necasanio que acuda ante la autoridad judicial federal
y ohtenga la declaracion comespondiente.

Transcurrido el terming de 15 (quince) dias concedidos al “CONTRATISTA" para que manifieste lo que
a su derecho convenga y aporie las pruebas que estime perfinentes ¥ sin que lo haga, o st después de
analizar las razones aducidas por ésle, la “SECRETARIA” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitira por eserilo la resolucion que proceda

La rescisian cuando asi procediere no generara responsabilidad para 13 "SECRETARIA" sin menascaho
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales senaladas en este contrato y se
hagan efeclivas las garantias olorgadas,

Cuando el "ESTADO" rescinda administrativamente ol contrato por causas imputablas al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedard a juicio de la "SECRETARIA" quien liquidara el impore
tle los trabajos que decida recibir.

La “SECRETARIA" procedera a la rescision administrativa de este confrato cuando el “CONTRATISTA"
ncurra en alguna de las siguientes causas:

a).- Si el “CONTRATISTA” par causas imputables a el no inicia Jos trabajos objeto de este contralo
dentro de los 15 (quince) dias siguientes 4 la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas ¥ su Reglamento;

bj.- Si interrumpe mustificadamente |a ejecucion de los frabajos,

&}.- 51 o ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en este conlratn y sus anexos o sin
justiicado no acata las ardenes dadas por el residente de obra o por &l superisar,

Cucintn Coara def Loata, Fehificia FCol, O luebad {_‘,;_.h,l.m.}l el P,
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dh- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos y a juicio de |5
"SECRETARIA", el atraso pueda dificutar 1a terminacion safisiactoria de los trabajos en el plazg
estipulado en la clausula cuarta de este cantratn,

o No implicara refrasa en el programa de ejecucion de los frabajos y, por tanto no se considerars comao
E incumplimiento de este contralo ¥ Causa de su rescision administrativa, cuando el atrasn lenaa lugar por
st falta de informacion referente a especificaciones o nommas de calicad, de entrega fisica de las dreas de ..
trabajo, de licencias y permisos que deha proporcionar o suministrar la “SECRETARIA", asi como cua
ésta hublere ordenadn la suspension de los trabajos; ni por el atrasa e o3 trabajos que tenga lugar
e falta de pago de estimaciones:

e).- Si es declarado o sujeto a concurse mercantil o alguna fiqura analoga: Z

fl.- Si subcantrata parte de los trabajos ohjeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de la “SECRETARIA";

gl Si transfiere los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de la “SECRETARIA";

h}.- Si el “CONTRATISTA" no da a la "SECRETARIA" por conducto de sus representantes, las
facilidades y datos necesanos para la Inspeccion, vigilancia y supervision de los lrabajos;

= Si el "CONTRATISTA" cambia su nacionatidad por olra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener esa nacionalidad:

j)e Siincumple con el compromisa fue, en si caso, haya adquirido al momento de |3 Susfpeion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de |a informacion o documentacion proporcionada por a
dependencia o enlidad para ta elecucion de los trabajos:

k). En general, por el incumplimienta por parte del “CONTRATISTA" a cualquicra de Jas obligaciones
derivadas de este contralo y sus anexos, I contravenicion & las disposiciones, lineamientos.
procedimientos y requisitos que establecen |a Ley de Obias Piblicas y Servicios Relacionados con a5
Mismas, su Reglamento, las leyes, fratados y demas disposiciones administrativas sobre I materia,

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 157 del reglamento de 12 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificato ef oficio del inicio del procadimiento de rescision administraliva de este contpdlo por fa
“SECRETARIA", éste proceders a tomar mmediatamente posesien de log trabajos ejesdtados para
hacerse cargo del mmueble y de las instalaciones FESpechivas y en si caso, proceder suspender los
trabajos, levantanda, con a.sin la comparecencia del “CONTRATISTA". acta circunstartiada del estado
EN que se encuentren los trabajos

1
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No abstante, lo anterior, una vez iniciado &l procedimiento de rescisian administrativa del contrato, |a
“SECRETARIA” podra, en caso de considerarlo convenient, suspender &l framite del procedimientn de
gl rescision, cuando se hubiere iniciads un procedimienta de conciliacian, En caso de que se determine no
v rescindir el contrato, la "SECRETARIA" y el “COMTRATISTA" reprogramaran la ejecucicn de los
Irabajos una vez que se haya notificado la resalucian correspondiente al “CONTRATISTA™.

Asimismo, el "CONTRATISTA" estara obligada a devolver a la “SECRETARIA", en un témino de 10

i (diez) dias naturales, siquientes a la fecha de la nofificacion por escrito del oficia del inicip del
Y procedimiento de rescision administrativa de este contrato, toda I3 documentation que ésta le hubian
= enlregada para la realizacion de los irabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y nofificada al “CONTRATISTA" Ta
“SECRETARIA" precattoriamente y desde el inicio de la misma, se ahstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no lquidadas, hasta fue se otorgue el finiquito que praceda, lo
que debera efectuarse dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la fecha de |a notificacian par
estrito de la resolucion de rescision administraliva ¥ hecha que sea la nolificacion, se procedera a hacer
efectiva la garantia.

En el finiquite debers preverse ¢l sobrecosto de Jos trabajos ain no ejecutadas que se epcuentran
atrasados conforme al programa de trabajo, asi como o relative a | recuperacion de los materiales y
quipos gue, en su caso. e hayan sido entregados al “CONTRATISTA"

Vigésima

primera-  Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada |a conclusion de Ios trabajos par parte del
“CONTRATISTA" a través de |a bitacora y per escrito, anexandn los documentos que |o soporten e
incluird una refacion de las estimaciones o fastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en
conlra, y verificada dicha conclusion por parte de la “SECRETARIA", éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acla respactiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en alencion a lo establecido en los articulos 64 de
Ley de Obras Piblicas v Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de sy Reglamenta, La
“SECRETARIA" se reserva el deroehio e reclamar por frabajos faltantes o mial ejrcutados, por lo que el
"CONTRATISTA" queda obligado a responder de Ios defectos que resulten en i obra. de los vicios
ocultos y de cualquier atra responsabilidad en que hubiers incurmido, en tal case, el plazo te verficacion
de los trabajos se padra promogar por el penado que acuerden la “SECRET, ARIA" y el "CONTRATISTA"
para la reparacion de las deficiencias, Lo anterior, sin perjuicio de que |a "SECRETARIA" opte por la
rescision administrativa de este cantrat.

No se procederd a fa recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en gl plazg
tonvenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuanda fas reparaciones de las deficiencias de los
trabajos, consistan en la ejecticion latal de frabajos laltantas por realizar por parte del “CONTRATIST

Clrcito Corrd del Gtoy beliticio F Col, Ciuelad Griabatetmg, Priiro Higa,
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Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes tleberan elaborar dentra del término de cinco
dias naturales, el finiquit de los trabajos, en el (ue se hara constar los creditos a lavor y en contra que
resullen para cada uno de ellos, deseribiento of concepto general que les dio ongen y el saldo resultante

CONTRATO PROAGUA-AO-032075957-E4 B-2019

La “SECRETARIA" deberd notificar por oficio al "CONTRATISTA", |a fecha, lugar y hora en que se
llevara a cabo el finiquit; el “CONTRATISTA" tendr3 1a abligacion de acudir al llamado que sé fe hag
mediante et oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicars el resultado dentro de un plazo de diez
(diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste ol finiquito debera reunir como minimo los TEQUISHOS fue se indican en i
articule 170 de! Reglamenta de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De exisir desacuerdo entre las panes respecto al finiquito, corresponderd elabararl a ia
"SECRETARIA", debiendo aste comunicar su resultado al “CONTRATISTA" en un plazo de diez dias
natlirales a partir de su emisien, contando éste con un lermin de quince dias naturales a partir de dicha
notificacion para dlegar lo que & su derecho convenga, de no hacerlo se tendra por aceplado en los
terminos del articula 64 de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismas.

Determinadn el resultada del firquito, los saldos a favor del “CONTRATISTA" deberan liquidarse en un
plazo de veinte dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion del misma, silos saldos fueren
a favor de la “SECRETARIA". Jos Importes se deduciran de |as cantidades pentientes por cubnr en
relacion a los trabajos ejecutados, v si fueren nsuficientes se exigira por escrito el reinteqgro, a lo que se
agregara el pago de Intereses. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definida
el imporie a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
electivamente las canlidades 4 disposicion de [a “SECRETARIA" En caso de no abtenerse e reintegra,
la"SECRETARIA" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanes,
se levantara el acta administeativa fue de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidas por la
"SECRETARIA" y el "CONTRATISTA" o1 este cantrato, la que debera reunir coma minima los fequisitos
senalados por el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con
las Mismas,

Procedimiento para resolucion de controversias.. Si durante la vigencia del presente contrato
surgieran discrepancias de caricte lecnico, administrative o de diversa indale, las partes acuerdan
inicialmente resolverlas por fa via de la conciliacion y cuando esto no seq posible, someterse a un
procedimiento en el cual el "CONTRATISTA" dispondra de cinco dias habiles para exponer o que a sy
Interes convenga, cuyo plaze iniciara 3 partir de que surja el incidente da que se frate

termino de diez dias habiles siguientes a la fecha en que el “CONTRATISTA” presente sus ?ﬂ
stenda esta determinacion inapelable /
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Vigesima

cuirta.- Cargos adicionales.- En observancia de lo que al efecto dispone el articulo 220 del Reglamenio de |a

Ei Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades con las Mismas, El “CONTRATISTA" conviene

: '-‘i'-J;p, expresamente y olorga su consentimiento para que de las estimaciones que se la paguen, se le haga la

i refencion det 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacion, para dar cumplimiento a lo establacido

¢ porlos articulos: 37 fraccion VIl de la Ley Organica de la Administracion Pablica Federaly 191 de la Ley -

J Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de Inspeccion, control y vigilandia de o
trabajos, por parte de la Secretaria de la Funcién Pablica Asimismo, para el caso de que

Fi “CONTRATISTA" sea socio de la Camara Mexicana de la Industna de |a Construccion, convien

expresaments y otorga su cansentiniento para que de [as estimaciones que se I paguen, se le descuenfe

el 0.4% (CUATRO AL MILLAR) para ser aportado voluntariamente, por parte del “"CONTRATISTA",

cual, el 0.2% (DOS AL MILLAR) sera destinado a los programas de capacitacion y adiestramiento de los

trabajadores de la industda de la construceion que desarrolla el Instituto da Capacitacion de la Industna

de la Construccion y 0.2% (DOS AL MILLAR) para la ampliacion, mantenimiznto ylo construccion del

edificio de la Camara Mexicana de la Industria de |3 Construceion, asi coma las dctividades que se

requieran para tal fin en dicha Delegacion.

Asimismo, de manera voluntana, el “CONTRATISTA" podra expresar su aulorizacion a fin de fque le sea
retenida en cada una de las estimaciones, el 0.2% (DOS AL MILLAR), mismo que serd destinada al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia {DIF) para la realizacion de obras de infraestructura
social.

Lo antenior, derivado del Convenio Marco de Colaboracion celebrado en facha 14 de septiembre de 2017
entre el Gobierno del Estado de Zacalecas, representado por el Titular del Poder Ejecutivo, L.C. Alejandro
Tello Cristerna, Gobernador del Estato; el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF), a través
de su Titular, la Arg. Yadira Galvan Sanchez y la Camara Mexicana de |a Industia de la Construccion,
representada par el Arq. Jorge Eduardo Hiriant Franco, en su caracter de Presidente del Comité Directivo.

Vigésima

Quinta.- Otras estipulaciones.- El monto establecido en este contralo es gl que contiene ef catalogo de conceptos
presentado por el "CONTRATISTA"

Ambas partes se camprometen invanablemeante a regirse de forma absoluta por io sefialado en todas W
cada una de las clausulas mencionadas, asimisma a cumplir estrictamente con lo ordenado en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¥ su Reglamento, asi como en los demas
ordenamientas y disposiciones de caracter administrativo nue sean aplicables.

Vigésima
sexta.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para tado P///
aquello que no este expresamente astipulado en el misma. las partes deberan sujetarse a la legislgeion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiceion de Ios fribunales competentes de la ciudad de Z3edtecas
parlo tanto el “CONTRATISTA" renuncia al fuero fue pudiera comesponderle por razon desl) domicilio
presente, futuro o por cualquier olra causa,
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CONTRATO PROAGUA-AD-932075967-E18-2010

El presente contrato se firma en la cudad de Zacatecas, Zacalecas. a los 30 dias del mes de ulio de 2019

Por la "SECRETARIA" Porel “CONTRATISTA"

El Secretario del Agua y Medio Ambiente

R Construflet, S5A. deC.V,

C. Oscar Reveles Pérez
Presidente del Consejo de Administracion

Lo
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